Villalkozasi szerzddés

[y

Mely létrejott az alabbi napon és helyen a Megrendel6 és Vallalkozé kzott:

Megrendelé:

Neve: Tab Viros Onkormanyzata

Cime: 8660 Tab, Kossuth L. u. 49

Tel.: 84/525-900

Telefax: 84/525-908

Képviseldje: Schmidt Jend polgarmester
Bankszamla szama: 11743112-15396028-10280007
Adészama: 15396028-2-14.

Villalkozé:

Neve: OKOBAU Epitd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
Cime: 8600 Siofok, Vak Bottyan u. 38.

Képviseldje: Mayer Viktor ligyvezetd

Tel.: 84/310-570

Fax: 84/310-570

Bankszamla szama: 11743040-24900856

Adodszama: 10490086-2-14

Cégjegyzék szama: 14-09-001424

I. Elézmények:

2.

Felek elé6zményként rogzitik, hogy Tab Viros Onkorményzata altalanos egyszerii
kbzbeszerzési eljarast folytatott le ,Kozdsségi kozlekedés szinvonalanak javitdsat
célzo infrastrukturalis beruhazasok a Koppanyvilgye Kistérségben” targyban, amely

eljaras nyertese — IIL rész esetében (Tabi vasutdllomds épiiletének felijitisa) - a
Vallalkozo lett. Ennek megfelelGen a felek az alabbi szerz6dést kitik meg egymassal.

A jelen szerzbdés létrejvttének alapjat a KE-16399/2011 iktaté szamu ajanlati
felhivas, az ahhoz kiadott ajanlattételi dokumentécio, az ajinlatok kidolgozasara
adott ido alatt feltett kérdésekre megadott vilaszok, és az Ajanlattevd, mint
Vallalkozé ajanlata alkotja. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden
olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okményok valamelyikével,
illetve fliggetleniil attol, hogy maga a szerzidés ezt kimondja vagy sem, fenti

okmanyokban szerepl6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részét képezi.

IL. A szerzfdés targya, a teljesités helye:

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig vallalja az ajanlattételi felhivasban, az

-

eljaras soran kiadott ajanlattételi dokumentacioban, kiegészitd tajékoztatasban és az
ajanlatban részletesen meghatarozott épitési munkdinak elvégzését, rendeltetésszerd,
iizemeltethetd allapoti, végleges hasznalatba vételi engedély kiadisdra alkalmas
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létesitmény kivitelezését, és ezzel Osszefliggésben hatosédgi atadisok megtartasat és
bizonylatolasat, a megval6sulasi dokumentacié elkészitését.

2. A teljesités helye:

Tab 1095/2 hrsz.

III. Villalkozéi dij:

1.

A Villalkozét a szerz6dés targyanak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egylsszeglh atalanyarként nettd: 7.578.491,- Ft, AFA: 1.894.623.- Ft; brutto
9.473.114,- FT azaz: brutté¢ kilencmillié-négyszazhetvenharomezer-szaztizennégy
Forint.

illeti meg, azzal, hogy a felek rogzitik, hogy a Véllalkozé ajanlati arinak kidolgozisa
soran figyelembe vette, hogy az eljaras sorén kiadott anyagokban (dokumentaciéban, a
tervekben, engedélyekben, a koltségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett
kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania,
amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerit hasznélathoz
sziikséges, igy a vallalkozasi dija teljes kdrti, vagyis magaban foglal minden kifizetési
igényt, ami ahhoz sziikséges, hogy az elkészilt épitmények hasznalatba vételhez
valamennyi engedély, hatdsagi jovahagyas meglegyen.

A Villalkozoi dij tehat minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok
koltségét tartalmazza, amely a kiadott dokumenticidk barmely részébii,
rendelkezésébdl megallapithatéan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miszaki dtadas-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételhez szitkséges, fliggetleniil

-attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a bearazott koltségvetésben

tételesen szerepel-e, vagy sem.

Mindezekre tekintettel a Vallalkozé tdbbletmunka elszamolasara egyaltalain nem,
potmunkak elszdmolaséara pedig csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
utlagosan, a Megrendeld &ltal az elozdekben irtakhoz képest kiilon megrendelt
munkatGbblet jelentenek. A felek az esetleges potmunkak tekintetében a Kbt.
vonatkoz6 szabalyai fogjak alkalmazni.

L 4

Szamla a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetéen nyujthatd be. A
rész-szamldk a miiszaki ellen6r dltal igazolt miiszaki késziiltségi fok teljesitésekor
nyujthatok be, a miiszaki ellendr aital kiadott részteljesitési igazolas alapjan.

A benyuijtott szamla ellenértéke szdllitéi finanszirozassal a DDOP 5.1.2/B-09-2010-
0006 kodszami palyazat keretein beliil keriil kiegyenlitésre. Megrendeld a teljesités
ellenértékét a szerzodésszerli teljesitést kdvetden a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti
modon és hatiridében, a vonatkozod részszamla és végszamla alapjan atutaldssal — a
tamogatasi rész vonatkozisiban az érintett kézremikodoé szervezet utjan, kézvetlen
szallitoi kifizetéssel (szerzddéses érték 5,094349 %-a) Megrendeld kozvetleniil —
egyenliti ki.



Megrendelé a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni a
Kbt. 305. § (3) bekezdésével 6sszhangban:

a) Vallalkozé legkésobb a teljesités elismerésének idOpontjaig koteles nyilatkozatot
tenni a Megrendeldnek, hogy mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Villalkozo legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok, illetve a velikk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberek
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejileg felhivja
az alvallalkozokat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Villalkozo a teljesités elismerését koévetden haladéktalanul azon Osszegre
vonatkozoan jogosult szamlat kiallitani a Megrendel6 felé, mely az altala a szerz6dés
teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg;

d) a ¢) pont szerinti szamla ellenértékét a Megrendeld negyvendt napon belill atutalja a
Vallalkozonak;

e) a Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetbleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja; _

f) a Villalkoz6 atadja az €) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkoz6 (szakember) kéztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a
Megrendelének [utobbit annak érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a
Vallalkoz6 jogszeriien nem fizette ki a (teljes) Osszeget az alvallalkozdnak];

g) a Villalkozé benyljtja az ellenszolgaltatds fennmaradd részére vonatkozod
szamlakat, melyek ellenértékét a Megrendeld tizenot napon beliil &tutalja a
Villalkozénak, ha & az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art.
36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozé az e), illetéleg f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a
Villalkozdt, ha igazolja, hogy az e), illetbleg f) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére.

4. Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott Kkivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkeznek.

5. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij magéaban foglalja
a) a kézvetlen koltséget, ennek keretében
aa) az anyagkéltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi
koltséggel egyiitt,
ab) az épitbipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,
b) a fedezetet, ennek keretében
ba) a kdzvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket,
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bb) a tervezett nyerescget.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a véallaldsi &rat
alulprognosztizlta, az ebbol eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at
az Megrendel6re, és ez nem mentesiti az . osztalyu teljesitési kotelezettség alol.

A Megrendeld altal igazolt szerzddésszeril teljesités esetén, a fizetési hataridd
eredménytelen elteltét kovetden, a Vallalkozé a Megrendeld altal jelen szerzodés
mellékleteként adott felhatalmazo nyilatkozat alapjan beszedési megbizast nyujthat be
a Megrendel6 fizetési szaml4ja terhére.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 301/A §-dnak (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld Gsszegii késedelmi kamatot kételes fizetni.

A felek rogzitik, hogy a szerzGdés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.

- § hatalya al4 esik.

10.

Az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az Altaldnos forgalmi adot
Megrendelé fizeti meg.

IV. A teljesitési hataridé:

1.

3.

A teljesitési hatarid6: 2011. 10. 10, amely id6pontban a miiszaki atadas-atvételi
eljarasnak sikeresen lezarhatonak kell lennie, €s hiba ¢és hidnymentesen at kell adni a
kész beruhazast.

A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy ha a kivitelezési munkak befejezése, a Kbt.
303.§-ban meghatarozottak miatt, az 1. pontban meghatarozottat kéveté idépontra
tolédik, akkor a Vallalkozdé az 4altala nyujtott biztositékok (bankgarancia vagy
biztositasi szerz6dés) lejaratanak idotartamat az \ij hatarid6hoz koteles igazitani.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé kotbérkoteles hataridé.

V. A Villalkozé kitelezettségei a teljesités soran:

1.

A Villalkoz6 koteles a beruhdzas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak
kijavitasat szigorian a szerzodéssel Osszhangban végezni. Koteles szigorian
alkalmazkodni Megrendelé utasitdsaihoz minden olyan iigyben, akar emliti a
szerzOdés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik.

A Villalkozé csak I. osztalyn mindségli anyagokat, szerkezeteket stb. épithet be I
osztalyu mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval. Sériilt
feliilet(i (t6rétt), vagy formajaban torzult anyag (kd, fém, {iveg, stb.) nem hasznalhato
fel. Megrendeld kifogdsa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hib4ja az el6irt tiréshatarokon til van — Vallalkozoénak a kifogas targyat képezd
anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen

jellegli csere nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hatéridot és a szerzddéses

-

arat.
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3.

10.

A felhasznilt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miszaki el6irdsokban
elGirtakat. A szitkséges mindségi tantisitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termékek
miszaki kovetelményeinek, megfeleldség igazoldsinak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasdnak részletes szabalyairdl szolé 3/2003. (1.25.)) BM-

GKM-KiViM.sz. egylittes rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Viéllalkozé csak olyan, a kiadott miiszaki dokumenticioban megjeldltektol eltéré de
muszakilag egyenértéki vagy annal jobb anyagokat, miiszaki megoldasokat
alkalmazhat a kivitelezés soran, amiknek az egyenértékiiségét miiszaki informéacios
anyaggal az ajanlatban dokumentalta.

A beruhdzas kivitelezési korilményeire vonatkozo6, kiilsé szervek altal hatdsagi
jogkorben adott jogszerii utasitasokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és
arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Villalkozd koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviselGje utjan
biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaméan.

A Villalkozé elegendd szAmu képzett és tapasztalt vezetSt és iranyitot, tovabba
szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasiban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor
érvényes munkajogi, munkavédelmi, tizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Vallalkozo kiteles betartani minden torvényt, illetve ltalanos érvényi jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével,
megvalositasaval, a hibak kijavitisaval, a teljesitendd adatszolgaltatdsokkal és a
fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozé kételes kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcié esetén,
amelyet az eldzoekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv
vagy hatdsdg megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel6t
minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy,
védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meril fel barmely Vallalkozo6i
tevékenység kovetkeztében.

A Villalkozo kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mds kiaddst,
melyek a beruhazas teljesitésével dsszefiiggésben felmerilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyeletek koltségét ,

-~ garancidlis és szavatossagi idore sz6lo koltségét

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié
csatolasaval,

- épités megkezdése eldtti allapot felvétel elkészitésének koltségét

- és minden, a kivitelezés kdvetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvalositasihoz, hasznalatbavételéhez sziikséges koltséget is.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

A Villalkozénak az anyagok és eszkézok mozgatasat és taroldsat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozterilletek és azok miitargyai kirosodast és
sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos

minden tevékenység a Viilalkozo feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Vallalkoz6 sajat k6ltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellendrzését, megtenni
az Osszes ésszerll lépést a komyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkerilni a személyek, kézvagyon vagy
masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros kémyezeti
hatés okoz.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérol
hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakéba kell el szallitani, és be kell tartani
a vonatkoz6 45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl" szol6 egyiittes rendeletet.

A felvonulas jellegii szolgaltatisok és létesitmények megvalésitasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan
a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani.

A Kkivitelezés soran a Megrendeld képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani
annak érdekében, hogy a tervezéskor elore nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriild
kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont érvényesiilhessen.

A Villalkozé a kivitelezés soran fellépd médositasi igényeket a Megrendelé miiszaki
ellenérével minden esetben koteles egyeztetni és azt a meﬁmuam_%& elfogadtatni, a
Kbt. ide vonatkozo rendelkezéseinek betartdsa mellett.

Villalkozd kételes a vonatkozé jogszabély (1 91/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) szerint
épitési naplot naprakészen vezetni, €s azt az €pitkezés helyszinén tartani. Az épitési
napl6é megnyitasanak a munkateriilet atadas-atvételének napjan meg kell torténnie.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A
beépitett anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszer(i karbantartasat,
mikddtetését akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentacioban nincs utalas.

A vallalkozé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében
foglaltakon tdlmenden:
a) az épitbipari kivitelezési tevékenység Bam_ﬂomammmwon a Megrendel6tdl az
épitési munkateriilet atvétele,
b) az épitési naplé megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak mNa:E
¢) az épitési munkaterilleten keletkezett épitesi-bontasi hulladék mennyiségének
és fajtajanak folyamatos vezetése az epitési naploban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatdsigi engedély, illetve bejelentés
rendelkezeésre allnak-e,
e) az épités sordn mar meglévd, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis érokségi,
épitészeti értékek megorzése,
/) annak biztositisa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a wvéllalkoz6i nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a
napi munkéban, annak ellenérzésében és irdnyitasaban,

A Villalkozd a kivitelezési munkdk soran tartozik betartani valamennyi vonatkozo
muszaki és gyartastechnologiai elbirast. A technologiai utasitast (TU) és a
Mintavételi-, Mindsitési Tervet (MMT) a munkafolyamatok elétt a miiszaki ellendrrel
jovakell hagyatni.

A Villalkozé a jelen szerzddés értékének tiz szizalékat meghaladé mértékben nem
vesz igénybe alvallalkozdkat.

A felek rogzitik, hogy a 21. pontban nevesitett alvéllalkozo(k) sem vehet(nek) igénybe
sajat teljesitésiket tiz szazalékat meghalado meértékben teljesitési segédet.

A Vallalkozo a jelen szerzodés értékének tiz szazalékat meg nem haladé mértékben
nem vesz igénybe alvallalkozot.

Ha a szerzOdéskotést kovetben - a szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok
kivetkeztében - beallott lényeges korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozéval, mas alvallalkozét csak a
Megrendeld hozzajarulasaval lehet a bevonni, €s akkor is csak abban az esetben, ha az -
megfelel a kozbeszerzési eljardsban az  alvéllalkozdkra  meghatirozott
kovetelményeknek.

A Villalkozonak a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetbleg alvallalkozoja ellen csdd-
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Vallalkozo
ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvéllalkozojanal a jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos
valtozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra,
dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriill sor. A Vallalkozé felelés az értesités
elmulasztasabol ered$ karért.

V1. A Megrendeld kitelezettségei és jogositvianyai:

1.

A Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas A4llapotban a
Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani a szerzddés megkdtését kovetd 5. napon, és ezzel
egyidejlileg a jogerds épitési engedélyt, a szilkséges hatosagi engedélyeket és a
kivitelezési dokumentaciot atadni. ‘

Amennyiben a munkateriileten Megrendelonek kiépitett aram- és vizvételi lehetosége
van Megrendeld biztositja a kivitelezéshez sziikséges elektromos aram és viz-
vételezési lehetOséget, azzal, hogy a tényleges fogyasztist a Villalkozd szamla
ellenében koteles megtériteni a Megrendeld részére. Az almérdk felszerelése is a

Vallalkozo feladata €s koltsége.

A Megrendeld a Vallalkozd altal vezetett €pitési naplét minimum 8 naponként
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ellendrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos mindennemii észrevételét az épitési napléba
bejegyzes formajaban rogziti. ‘
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4,

5.

7.

10,

A Megrendeld a kivitelezéssel kapcesolatban a Vallalkozd szamara utasitasokat adhat
ki. Ezen utasitisok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben
foglaltakkal. A Viallalkozé koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem
lehetetlen — a Megrendelonek a szerzodéssel 6sszhangban tett utasitasait betartani.
Ezen utasitasok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetdleg nem
tehetik a teljesitést terhesebbé.

A Megrendeld jogosult a munkélatokat a Vallalkozé wa_ﬁmmma barmikor
felfliggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:
¢ a munkik irdnyitasait nem a Vallalkozé ajanlataban Bom_m_o: személyek
vegzik,
s a kivitelezés nem a miiszaki eldirasokban foglaitaknak megfeleléen térténi
e a Villalkozoé barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban
megjelolt ¢s a Megrendel6 elfogadott.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkozd hibajabol keriil sor, a felfliggesztés
idotartama alatt a Vallalkozé kiteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagit megdvni, tirolni, és biztositani barmely romlis,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Vallalkozé hibdja miatt valt sziikségessé, Gigy a
Vallalkozd jogosult a felfiggesztés alatt felmeriilt jogos kdltségeinek (allagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértéki Bmmgmmwm_ugﬁmwam.

Amennyiben a wm:wmmnmﬁmm nem a Villalkozé hibijanak eredménye és 30 naptari
napnal tovabb tart, gy a Vallalkozo kezdeményezheti a szerzddés felbontésat.

A Megrendeld jogosult a szerzodéstdl eléllni, illetve azt felmondani, amennyiben a
Villalkozéval szemben csod- vagy felsziamoldsi eljards indul vagy olyan a
Vallalkozénak felrohaté koriilmény meriil fel, amely a szerzodés rendeltetésszerti
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja.

Ha a Vaillalkozd egyéb sulyos szerzodésszegést kdvet el, vagy a munkavégzes
barmely fazisaban Megrendel6 részér6l muszakilag igazolhatd, a miiszaki ellenor
altal is elismert, a Vallalkozénak felréhatd, jelentés mindségi €s/vagy mennyiségi
kifogis meriil fel és ennck kijavitisdban felek nem tudnak megallapodni,
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Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmondéséra.

VII. A muszaki atadas-atvétel:

1.

A felek - az Atadas-atvételt megelézoen - kozOsen elvégzik azokat a szakmailag
szokasos és indokolt vizsgalatokat, amelyek a teljesités megfelelé mindségét, a
létesitmények rendeltetésszerli hasznalhatosagat igazoljak.

A Vallalkozd a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Megrendel6t 15 nappal
kordbban koételes értesiteni a készrejelentéssel. A Megrendelé az érdekelt szervek
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egybehivasaval — a Vallalkozo altal megjelslt idopontban - az stadés-atvételi eljardst
lefolytatja.

A Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel sordn - 8 napnal nem hosszabb idétartam alatt
- koteles a munkdt megvizsgdlni, a vizsgilat alapjan felfedezett hibdkat,
hidnyossagokat, azok kijavitisanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos
munkarészekre esd Villalkozdi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

Nem tagadhatd meg az atadas-atvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibak, hianyok
miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkak folyaman nem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot,
azaz az elkésziilt munka a kiviteli tervekben és az épitési engedélyben foglaltaknak
teljes mértékben megfelel.

Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitisanak hatarideje 20 napnal
hosszabb nem lehet.

A Vallalkozé a mennyiségi és mindségi hibdk, hidnyossigok kijavitasat kdvetden
dtadja a szerzbdésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé teljesitési
Osszesitot a miiszaki ellendrnek.

A teljesités igazolas kiallitasdra a miiszaki ellendr részér6l akkor keriil sor, ha a
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzodésben és
jogszabélyban eléirtak alapjan a miiszaki dokumentaciékban meghatirozottak szerint

maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az eldirt miszaki és a
szerzOdésben villalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzoknek.

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a
szerzOdésben az atadas — atvételi eljards megkezdésére 2. pontban meghatarozott
hataridot kvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas — atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de nem fejezi be a 3. pontban megadott hatiriddben, a Vallalkoz6
kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzékonyvbe vett hibék,
hianyossagok kijavitisat, tovabbad a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla
ellenértékének kézhezvételét kovetden a Vallalkozé6 Megrendel6 birtokdba adja a
beruhazast, tovabba atadja:

Atadasi dokumentécidt (7 pld-ban), az alabbi tartalommal:

ﬂv\

a)
b)
c)
d)

e)

[7%4

a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalhatésagot igazolé felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot,
az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitisara vonatkozé hulladék-nyilvantartd
lapot, ,
a kivitelezési dokumentaciot vagy a tényleges megvalosulasinak megfelelé
modositast is tartalmazé megvaldsitasi dokumentaciot,
kezelési és karbantartasi, illetve iizemeltetési utasitasokat, utmutatékat magyar
nyelven,
a Megrendeldt megilletd épitési naplopéldanyt annak $sszes mellékletével,

¢ a megvaldsuldsi dokumentéciot,
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¢ a jotallasi dokumentumokat,

» a mérési jegyzOkonyveket és az elvégzett mikddési probak jegyzokonyveit,

¢ a villamos berendezés elsd feliilvizsgalatinak eredményérol készitett mindsité
iratot,

» a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét, :

f) minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a haszndlatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, eloirt dokumentumokat a megfeleld
példinyban, amelyek a szerzOdésszerii teljesités elbirdlasdhoz és a létesitmény
végleges hasznalatbavételének engedé€lyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzdan
rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznalatbavétel feltételeinek biztositisdhoz fiiz6dd
alapvetd Megrendeloi érdekre — a Megrendeld a teljes beruhdzas atvételét mindaddig
megtagadhatja, mig a Vallalkozo az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett

valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsatja.

10. A felek a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott egy éven belill a Ptk. 405.§. (5)
bekezdése szerint, az uto-felilvizsgalati eljarast megtartjak. Az uto-felillvizsgalati
eljarist a Megrendeld késziti el6 és meghivija arra a Vallalkozét. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6ézéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzeket is. A Megrendeldo az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni
résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatit és a Vallalkozé altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hidanyok potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

11. A vallalt jotallasi id6 a lejartakor a felek az utd-felilvizsgalati eljarasra
meghatarozattak (VIL6.) szerint Gjabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzokényvezik az
esetleges hibakat, és hidnyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé6 maximum 30
napos hataridét tiz ki a Véllalkozé szamara.

12. A vallalt jotallasi id6 lejartakor a felek ujabb felilvizsgélati eljarast tartanak, ismét
jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat, és hidnyossagokat, melyek kijavitasira a
Megrendel6 ugyancsak maximum 30 napos hataridot tiiz ki a Vallalkozé szamara,

13. Amennyiben a Vallalkoz6 az 4ltala vallalt j6tallasi ido alatt nem tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, a Megrendelé jogosult a jotallas idejére vonatkozd biztositékbol

lehivni, és a hibakat ezen 6sszegh6l megjavitta(t)ni.

VIIL A felek képviseldi, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak:

A Megrendeld képviseldje: A Villalkozo képviseloje:

Név: Schmidt Jend Név: Mayer Viktor

Cim: Tab, Kossuth L. u. 49. Cim: 8600. Siofok, Vak Bottyan u. 38,
Telefon: 84-525-900 Telefon: 84/310-570

Fax: 84-525-908 Fax: 84/310-570

E-mail: tab@somogy.hu E-mail: okobau(@enternet.hu
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Miiszaki ellen6rok:
Név: Kapos Hidro Kft
Cim: 7400 Kaposvar, Buzsaki u. 48.
Telefon: 06-82-317-010
Fax: 06-82-310-229
E-mail: kaposhidro@t-online.hu

Felelds miiszaki vezeto:
Név: Nagy Sandor
Cim: 8600. Siofok, Vak Bottyan u. 38.
Telefon: 30/4821-121 ‘
Fax: 84/310-570

E-mail: okobau@enternet.hu

A Villalkozé a szerzddés teljesitéséhez kizarélag az ajanlatdban, és a szerzOdés jelen
pontjaban, az adott poziciora megjelolt szakembereket veheti igénybe. A Megrendelé
kizarolag az erre a pozicidra megjeldlt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult
személynek, tovabba az adott szakember tartozik felelosséggel a jogszabélyban és a
szerzdédésben az adott pozicidra eldirt feladatok ellatdsaért. Ha a szerzodéskotést
kovetéen - a szerzodéskdtéskor elore nem lathatd ok kivetkeztében - beallott 1ényeges
kériilmény miatt a szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd az itt
megjeldlt szakemberrel, a Megrendeld mas szakember koézremiikddéséhez is
hozzajarulhat feltéve, hogy megfelel a kozbeszerzési eljarasban az adott szakemberre
meghatarozott  kovetelményeknek. E = rendelkezések  megsértése  silyos

szerzOdésszegésnek mindsiil.
IX. Késedelmi kitbér, hibasteljesitési kotbér, teljesitési és a hibas teljesitési biztositék:

L. Amennyiben Villalkozéd olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki
- felrohato, a IV. pontban meghatdrozott teljesitési hatarid6hdz képest, vagy az
esetleges hibak hidnyossdgok kijavitidsara megadott hataridéhdz képest (VII/4.)
késedelmesen teljesiti, a késedelem minden napjara azonos 8sszegil, az ajanlataban
megadott mértéki, 200.000,- Ft/nap megfelelé Osszegli késedelmi kotbér
megfizetésére koteles, azzal, hogy a késedelmi kotbér 6sszege maximum 10 napig
keriil felszamitasra, ezt kdvetden a Megrendeld jogosult a szerzodéstol egyoldalu
jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani.

2. A Megrendelé a IX.1. pontban meghatarozott, esetleges kotbérkoveteléseit a
teljesitési biztositék dsszegébdl jogosult lehivni, az ezt meghaladé koveteléseit pedig

kozvetleniil a Vallalkozdval szemben fogja érvényesiteni.

3. A Villalkozo koteles a kivitelezés idejére a netté vallaldsi ara 2,5 %-dnak
megfeleld, azaz 189.462,- Ft teljesitési biztositékot nydjtani a Megrendeld részére.
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A teljesitési biztositék pénziigyi biztositékként szolgdl arra az esetre, ha a Vallalkozd
a szerzodés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A teljesitési biztositéknak a miiszaki atadas-atvételi

eljaras lezarasat kovetd 60. napig kell érvényben lennie és esetleges lehivas esetén a
Villalkozé kételes 5 munkanapon beliil azt az eredeti Osszeg erejéig ismét feltGlteni.

Amennyiben a sikeres miiszaki atadas—atvétel, szerzodésszeriien megtdrtént, ugy a
Megrendelé gondoskodik a biztositék felszabaditasardl, illetve haladéktalanul
intézkedik annak visszautalasardl / felszabaditasarsl 5 munkanapon beliil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a teljesitési biztositékbol a Megrendel6 -
Villalkozo esetleges tiltakozasa ellenére, attdl fliggetleniil is - jogosult a késedelmi
kotbér sszegének lehivasat kezdeményezni.

Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, illetve amely neki
felrohaté a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségét az igazolhatdban nem
szerz$désszerlien teljesiti és ezért a Megrendeldnek kovetelése keletkezik, melynek
megfizetésére a Vallalkoz6 a Szerzddés alapjan kotelezhetd, hibas teljesitési kotbér
megfizetésére kételes, melynek mértéke a hibasan teljesitett feladat netté értékének
2,5 %-a.

A Megrendel6 a IX.5. pontban meghatarozott, esetleges kotbérkdveteléseit a hibés
teljesitési biztositék dsszegébol jogosult lehivni, az ezt meghalad6 kodveteléseit pedig
kézvetleniil a Vallalkozéval szemben fogja érvényesiteni.

A Villalkozdé koteles a kivitelezés idejére a nettd vallalasi ara 2,5 %-anak
megfeleld, azaz 189.462.- Ft hibas teljesitési biztositékot nydjtani a Megrendeld
részere.

A hibas teljesitési biztositék pénziigyi biztositékként szolgadl a szerzddésszeri
teljesités aldtdmasztasara, amely az igazolhatéan nem szerzGdésszeri, hibas teljesités
esetére biztositékot jelent, hogy a Megrendeld a Vallalkozd esetleges kifogasai
ellenére is Eéauwom:mn koveteléseit. A hibas ﬁo:.mm_.amm biztositéknak a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 60. napig kell érvényben lennie és mmo:o.mom
lehivés esetén a Villalkozd koteles 5 munkanapon beliil azt az eredeti o%mmm erejéig
ismét feltolteni.

Amennyiben a sikeres miiszaki atadis—atvétel, szerzOdésszerlen megtortént, ugy a
Megrendeld gondoskodik a biztositék felszabaditasardl, illetve haladéktalanul
intézkedik annak visszautalasardl / felszabaditisarél S munkanapon beliil.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a hibas teljesitési biztositékbol a Megrendelo
- a Véllalkozo esetleges tiltakozasa ellenére, attdl fiiggetleniil is - jogosult a hibas
teljesitési kotbér osszegenek lehivasat kezdeményezni.

A teljesitési és a hibas teljesitési biztositéknak a megfeleld formaban torténd
rendelkezésre bocsatasa a Megrendeld részére a vallalkozo6i szerzodés megkotésének
a feltétele. Amennyiben a Vallalkozd az esetleges lehivast kovetGen barmely
biztositékot 5 munkanapon belill nem tolti fel az eredeti mértékig, a Megrendeld
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jogosult a szerz6déstdl azonnali hatallyal elalini, illetve azt felmondani, €s a kotbérre
igényt tartani.

X. Jotallas, szavatossag:

L. Villalkozo a beruhazasara vonatkozéan 5 év jotallast, és a 12/1988 (XII. 27)
EVM-Ipm-KM-MEM-KVM sz&mu egyiittes rendeletekben foglaltak szerinti
kotelezd alkalmassdgi idét véllalni. A jétallas és szavatossag iddtartama a sikeres
miiszaki atadas-atvétel idopontjatol kezdodik.

2. A jotallas idGtartaman beliil a2 Vallalkozé a Megrendel$ éltal jelzett, a hibas
teljesitéssel Gsszefliggé munkarészek kijavitasat, - amennyiben az iddjaras a javitasi
technoldogiét lechetévé teszi — 15 napon beliil kételes megkezdeni és a miiszakilag

indokolt idétartamon beliil befejezni.

3. Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, vagy
a hibak kijavitasdt miiszakilag indokolt idén bellil nem fejezi be, a Megrendeld
jogosult a jotallas idejére vonatkozé jolteljesitési biztositékbol lehivni, és a hibat mas
Villalkozdval kijavittatni.

XI. A jélteljesitési biztositék:

1. A Villalkozénak, a vallalt jotallas idejére a nettd ajinlati ar 5 %- anak

megfeleld mértéki pénziigyi biztositékot kell nydjtania.

2. Ennek megfeleloen a Villalkozd koteles a végszamla benydjtasaval
egyidejlileg az 5 %-os mértéki biztositékot szolgaltatni a Megrendeld részére,
aminek a vallalt jo6tallasi id6 végig +45 napig kell lehivhaténak lennie.

3. A jotallasi idoszakra vonatkozo biztositék megfelelé formaban és hataridoben
vald dtaddsa a Megrendel6 részére a végszamla benyljtasanak feltétele.

4, Amennyiben a vallalt jotallasi idé végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a
jotallasi id6 lejartakor tartandé feliilvizsgalati eljaras sikeres lezarultat kovetben a
Megrendelé 5 munkanapon belill gondoskodik a biztositék felszabaditasarol, illetve
visszautal4sarol.

XII. Szerzédés szegés €s a szerzodés megsziinése

1. A Szerzodésben meghatarozott elalldsi okok mellett a Megrendeld a
Villalkozohoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerzodést, és ebben
“esetben a Megrendeld csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Véllalkozdé nem tarthat
igényt, ha:

a) a Vallalkozé szerzidéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi
(sdalyosnak mindsiil az a szerzodésszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként
jelol meg vagy amely a Projekt (hataridore torténd) megvaldsulasat
veszélyezteti),

b) a Vallalkozé a Megrendeld altal megadott ésszerli hataridén beliil nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerzodésszerii kitelezettségeinek tegyen eleget;
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c) a Megrendeld ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendeld altal
meghatarozott hataridéig a Vallalkoz6 nem teljesiti a Megrendelé altal adott
utasitasokat;

d) Abban az esetben, ha Vallalkozé csddbe menne, felszamolasi eljarast
kezdeményeznének ellene, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti
kifizetéseit, vagy egyéb modon fizetésképtelenné valna,

€) jogerls elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozé szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kozolt vagy az

_ eljards nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kételezettségre eloirt teljesitési hataridd eldtt nyilvanvaléva valik,
hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszébolésére tlizétt méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni.

2. A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzOdést megsziinteti, az azt
kovetden elvégzett munkak megtéritésére a Vallalkozo nem jogosult.

A felmondas a Vallalkozé altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

XIII. Egyéb rendelkezésck:

1.

2.

3.

.ﬂf\

A Villalkozo6 és a Megrendeld a szerz6dés idotartama alatt koteles egytittmiikddni. Az
egylittmikdadés soran sziikség szerinti koordinacids megbeszélések alatt kotelesek
egymast tdjékoztatni a szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd
intézkedések meghatdrozasar6l, a hataridék kitlizésér6l, felelés személyek
megjeldlésérol.

A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek 4ltal 1ényegesnek
mindsitett szerzodéses feltételeket is - kizardlag felek képviseldi jogosultak
érdemben nyilatkozni, a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a

szerzO6dést madositani, amely kizdrdlag frasban teheté meg érvényesen.

A felek csak akkor médosithatjak a szerz6désnek a felhivés, a dokumenticio feltételei,
illetbleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést
kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathatdé ok kovetkeztében — bedllott
kériilmény miatt a szerzodés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti

Ha a valtoztatis Vallalkozd érdekkdrében allé okbol vagy szerzédésszegése miatt
szitkséges, a valtoztatas okozta valamennyi kéltséget Vallalkozénak kell viselnie.

A moédositott Szerzddésre a Szerzddés modositassal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfeleléen iranyado.

Villalkoz6 koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerzddési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addoszam,
kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szdmanak stb.)

ror_x

megvaltozasarol.

Abban az esetben, ha Villalkoz6 csédbe menne, felszdmolasi eljarast
kezdeményeznének ellene, vagy egyéb modon fizetésképtelenné valna, Megrendeld
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barmikor felmondhatja a szerzédést a Vallalkozd irasos ajanlott levélben torténd
értesitése Utjan. Ebben az esetben a Megrendelé csak a maér teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra
a Vallalkoz6 nem tarthat igényt. :

8. A Vallalkoz6 a kivitelezési munka végzésére felelosségbiztositast kiteles kotni, vagy
a meglévod feleldsség biztositasat jelen beruhazasra is kiterjeszteni a Kbt. 306. § (2)
bekezdése alapjan. A szerzidést, vagy annak kiterjesztésére vonatkozd okiratot a

Megrendeld képviseldjének legkésébb a szerzodéskotést kdvetd 30. napig at kell
adni, illetve alkalmas mddon igazolni kell annak megkotését.

9. A felek megallapodiak abban is, hogy a munkateriilet ataddsara jelen szerzddés
megkotését kovetd 5. napon kertiil sor.

10. Mind a Szerzddés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megorzési idotartama
lejarataig a Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami
Szémvevdszék, az Eurdpai Szamvevoszék és az Eurépai Bizottsag illetékes
szervezetei, a Kormany a&ltal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Korméanyzati
Ellentrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIIL torvény szerinti fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, a Kohézios Alap Iranyitd Hatdésdg, a Kohézidés Alap
Kozremilkodd Szervezet, a kifizetd hatosag, valamint a Kbt. €s az dllamhaztartdsrol
sz0l0 1992, évi XXXVIIL térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhazashoz kapcsolédo
nyilvantartisok, szamlak, a beruhazis megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténd ellenorzését vagy konyvvizsgalatat, azokr6l masolatok készitését
vagy rendelkezésre bocsatasat.

11. Felek jogvita esetén a szerzOdéses jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kdzremiikodést, illetve jogvitijukat nem
eseti vagy alland6 valasztott birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendel6é székhelye
szerinti illetékességgel és hataskdrrel rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

12. A jelen szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kozbeszerzési tdrvényben
foglaltak és a Polgari Torvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovibba a vonatkozd
egyéb jogszabalyok el6irdsai az irdnyadoak.

Jelen szerzddés 7 példanyban késziilt, melybdl 5 példany a Megrendel6t 2 példiny a
Véllalkozot illeti meg.

Mellékletek:
- azonnali beszedési megbizasra valé felhatalmazo levél,
- miiszaki tlitemterv.

Tab, 2011. 08. 26.
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1. sz. melléklet
Szervezeti egység neve: Tab Viros Onkorméanyzata
Ugyszam: : 101/2011

szamlavezetd pénziigyi intézmény neve OTP Bank Nyrt Tabi Fiok
cime 8660 Tab Kossuth L. u. 96.

Felhatalmazott / Kedvezményezett neve: . OKOBAU Epitd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft
Felhatalmazott / Kedvezményezett bankszamlajanak pénzforgalmi jelzészama: 11743040-24900856

Targy: felhatalmazds azonnali beszedési megbizas benyijtasara

Alulirott/ak, mint a Tab Varos Onkormanyzat (székhely: 8660 Tab, Kossuth L. u. 49., mint fizeté
fé]) aldirasra jogosult képviselbjefi, felhatalmazom/zuk a OKOBAU KEpité, Szolgiltaté és
Kereskedelmi Kft-t (székhely: 8600 Siofok, Vak Bottyan u. 38.; nyilvantartja: Somogy Megye mint
Cégbirosag; cégjegyzékszam: 14-09-001424; addészam: 10490086-2-14; tevékenységi engedélyek
szamai: 902; pénzforgalmi jelzészama: 11743040-24900856; a tovabbiakban: OKOBAU Epits,
Szolgaltato és Kereskedelmi Kft., mint kedvezményezett), hogy az Onoknél vezetett 11743112-
15396028-10140004 szim fizetési szamlank terhére a veliink szemben fennallé barmely kovetelését
a hatalyos pénzforgalmi jogszabalyokban megjelslt elénydsen rangsorolt fizetési megbizasok
teljesitésének sorrendjét kovetden, de minden mds fizetési megbizist megel6zéen azonnali beszedési
megbizas benyljtasaval beszedje.

A jelen beszedési megbizashoz okiratot nem kell csatolni.

A jelen felhatalmazas 2012. 02. 25. napjaig / visszavonasig érvényes, és csak OKOBAU Kft irdsbeli
jovahagyasaval vonhatd vissza.

Kelt, Tab, 2011, augusztus hé 30.

P A
Alairas: =L
Neév: Schmidt Je
Beosztas: polgarmest

(Alairas: R 0 S
SN MEv: Dr Sziits Doéra
Beosztds: jegyzd

[

A felhatalmazo levél egy eredeti példanyat atvettiik és az abban mo%m:mwﬂ tudomasul vettiik.

Kelt, vovrvrvo S0k 200M T eweey h6....2).... nap
[szamlavezetd pénziigyi intézmény neve]
Aldiras: 7 Alairas: T |
Név: siatm Név: Boes Tibomé
Beoszids: Simieveretl munkstirs gmﬁmm“ szimiavezet munkatars
Déi-dundntuli Régi

Tabi Fidk
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Okobau Kft Sidfok

Miiszaki titemterv

Kozosségi koziekedés szinvonalanak javitasat céizd infrastrukturalis beruhazasok a Koppanyvolgye Kistérségben

1L részajanlati kor

Miiszaki tartalom . 2011. Augusztus
12] 134 141 15| 16] 1 7] 18] 19} 20] 21} 22

1] 2] 3 41 5§ 6] 7] 8] 91101

—_

Elékészitd munkak
Villanyszerelési munkak
Vizesblokk felijitdsi munkak
Nyilaszard javitasi munkak
Burkoldsi, vakolatjavitasi munkdik
Tetbelljitdsi munkak

Befejez8, festd és egyéb munkak

Miiszaki tartalom 2011. Szeptember
1] 2| 3l 4| s| s; 7| 8| o) to]31]12) 13]14] 15} 16] 17] 18] 19] 20] 21]22] 23] 24] 25{ 26} 27] 28] 29] 30!

Elfkészité munkak
Villanyszerelési munkak
Vizesblokk felljitasi munkak
Nyfidszard javitasi munkdk
Burkoldsi, vakolatjavitasi munkak
Tetdfelijitasi munkak

Befejezd, festd és egyéb munkak

Miiszaki tartalom 2011. Oktéber
11 2] 3] 4 5] 6] 7] 8 wﬂc: 12] 13| 14| 15] 6] 17 18] 19] 20| 21§ 22| 23| 24] 25| 26] 27| 28] 29] 301 31

Eldkésztd munkak
Villanyszerelési munkak
Vizesblokk feldjitasi munkak
Nyilaszard javitdsl munkak
Burkolasi, vakolatjavitdsi munkak
Tetdfeljitasi munkak

Befejezd, festd és egyéb munkak

&> « OKOBAUKFT«
8600 Siofol. Vak Bottyan u.38,
PL: 74 Tel §4/310-370
Adoszam' 10490086-2-14

—  Bankszlsz | 11743040-249008356
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Jelmagyarézat:

Sigfok, 2011.07.15. r Viktor g= gép/hét
payvezetd fd= munkas/het




