

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Tab Város Önkormányzata 8660 Tab, Kossuth u. 49.
Telefon: 84/525-900, Fax: 84/525-908
e-mail: tab@somogy.hu
mint megrendelő,

másrészről a

Ripszám és Társa Építész Iroda Bt. 8600 Siófok, Szent László u. 6.
Adószám: 20178576-2-14
Cg.j. szám: 14-06-304560
mint vállalkozó között az alulírott napon a

- **Tab, Kossuth Lajos u. 19. szám alatti alsó tagozatos általános iskolakorszerűsítés és bővítés, engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségbeclés.**
- **Tab, Óvoda utca 4. szám alatti óvoda és bölcsőde felújítási, átalakítási engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségbeclés.**
- **Tab, Petőfi utcai általános iskola belső felújítási munkái - műszaki leírás és tervezői költségbeclés.**
- **Tab, Virág utcai központi főzőkonyha belső felújítási munkái - műszaki leírás és tervezői költségbeclés.**

tervezése tárgyában az alábbi feltételekkel :


- 1./ Megrendelő megbízza a vállalkozót a **fenti tervezési munkák** elkészítésével, mely megbízást vállalkozó köszönettel elfogad.
- 2./ A vállalkozási szerződés műszaki tartalma: részletezését a jelen szerződés melléklete tartalmazza.
- 3./ A vállalkozási szerződés összege, a 2. pontban foglalt műszaki tartalommal :
3.100.000,- Ft + 20% ÁFA, azaz bruttó 3.720.000,- Forint.
- 4./ Határidő : 2009. április 30.
- 5./ Vállalkozó teljesítés címén 1 db vég számla és 1 db vég számla benyújtására jogosult, az alábbi ütemezésben:
a tervek átadásakor 60 %: 1.860.000,- Ft + Áfa = 2.232.000,- Ft
az építési engedélyek kiadásakor 40%: 1.240.000,- Ft + Áfa = 1.488.000,- Ft
- 6./ Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.
- 7./ A megrendelő nyilatkozza, hogy vállalkozói szerződés összegének megfelelő pénzügyi fedezet az esedékességkor rendelkezésre áll.



- 8./ A tervezési programot a tervezést megelőző személyes helyszíni programegyeztetésen rögzítettük, az ehhez viszonyított, ezt követő megrendelői változtatások a határidő módosítását vonhatják maguk után.
- 9./ A vállalkozási szerződés alapján elkészült tervdokumentáció a vállalkozó szellemi terméke, mely részleteiben és egészében is csak e szerződésben foglalt cél megvalósítására használható fel, az 1.sz.pontban meghatározott helyen.
Megrendelő csak vállalkozó tudtával és egyetértésével módosíthat a terveken.
- 10./ Fizetési mód: átutalással, a leigazolt számlák átvételét követő 30 napon belül a vállalkozó egyszámlájára.
Késedelem esetén vállalkozót a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese illeti meg.
Késedelmes tervszállítás esetén a kötbér mértéke napi 15.000, - Ft.
- 11./ Megrendelő intézkedésre jogosult képviselője: Schmidt Jenő polgármester
Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselője : Ripszám János építész

Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK idevonatkozó rendelkezései a mérvadók.

Tab, 2009. április. 15


.....
Schmidt Jenő
polgármester
Tab Város Önkormányzata

RIPSZÁM és TÁRSA BT.
Siófok, Szent László u. 6.
Adószám: 20178567-2-14
Szla.sz.: 709-00141-10000922


.....
Ripszám János
építész
Ripszám és Társa Építész Iroda bt

MELLÉKLET

Tab, Kossuth Lajos u. 19. szám alatti alsó tagozatos általános iskola korszerűsítés és bővítés engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségbecslés

Tab, Óvoda utca 4. szám alatti óvoda és bölcsőde felújítási, átalakítási engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségbecslés

Tab, Petőfi utcai általános iskola belső felújítási munkái - műszaki leírás és tervezői költségbecslés

Tab, Virág utcai központi főzőkonyha belső felújítási munkái - műszaki leírás és tervezői költségbecslés.

tervezési szerződéséhez

A tervezési feladat :

Az iskola épületének korszerűsítése, nagyobb tornaszoba létesítése, a tornaszobához öltöző csoport kialakítása, az utólag hozzátoldott aula bővítése, új bejárat kialakítása, az udvar és a parkoló korszerű kialakítása, energiatudatos tervezés, akadálymentesítés.

Az óvoda több ütemben épült, jelenleg szabdalt, zezugos épületének korszerűsítése, racionális „tömbösítése”, egy foglalkoztatóval történő bővítése, a bejárat megoldása, energiatudatos tervezés, akadálymentesítés.

Dokumentálásra kerül: (a Kossuth utcai iskola és az óvoda esetében)

8 példány engedélyezési terv

- helyszínrajz
- épületek tervei (alaprakzok, metszetek, homlokzatok)
- szöveges munkarészek
- tervezői költségbecslés



az engedélyezéshez szükséges, a vonatkozó jogszabályokban rögzített műszaki tartalommal és részletezettséggel.

Dokumentálásra kerül: (a Petőfi utcai iskola és a konyha esetében)

8 példányban

- műszaki leírás az elvégzendő munkák részletezésével
- tervezői költségbecslés

az ajánlatkéréshez műszaki tartalommal és részletezettséggel.



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A 2009. április 15-én kelt, a Tab, oktatási intézmények felújítása tárgyú szerződés, módosítása, mely létrejött

Tab Város Önkormányzata 8660 Tab, Kossuth u. 49.
Telefon: 84/525-900, Fax: 84/525-908
e-mail: tab@somogy.hu
mint megrendelő,

másrészről a

Ripszám és Társa Építész Iroda Bt. 8600 Siófok, Szent László u. 6.
Adószám: 20178576-2-14
Cg.j. szám: 14-06-304560
mint vállalkozó között az alulírott napon a


1. A szerződés 4. pontját képező, a tervezés teljesítésének határideje a következőképpen változik:

Eredeti határidő: 2009. április 30.


Módosított határidő: 2009. június 30.

2. Az eredeti támogatási szerződés egyéb megállapodásai nem változnak.

Tab, 2009. május 30.


.....
Schmidt Jenő
polgármester
Tab Város Önkormányzata




.....
Ripszám János
építész
Ripszám és Társa Építész Iroda bt