

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Kapoly Község Önkormányzata
Címe: **8671 Kapoly, Kossuth utca 56.**
Képviseli: Vidus Lajos Polgármester
Adószám: 15399959-1-14
továbbiakban: mint Megrendelő

másrészről:

Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Címe: **8600. Siófok, Vak Bottyán u. 38.**
Képviseli: Mayer Viktor ügyvezető
Adószám: 10490086-2-14
Számlaszám: 11743040-24900856
továbbiakban, mint Vállalkozó

együttes említésük esetén: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett létesítmény kivitelezési munkáit:

1. A szerződés tárgya: **Kapoly, Szabadság utca 272. hrsz-ú út burkolatának felújítási munkái**

Műszaki tartalom: Jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező, Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott árajánlat.

2. Vállalkozói díj:

A szerződés vállalkozói díja:

nettó 9 406 750,- Ft + 27% Áfa (2 539 823, Ft) = bruttó 11 946 573,- Ft.

3. Határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: Szerződéskötést követő 15 napon belül.
A Megrendelő feladatát képezi a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondosodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, ill. értesítéséről.

3.2. A kivitelezés befejezési határideje 2022.10.30. mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját jelenti. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

3.4 Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a szerződésben foglalt kivitelezési munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.

4. Műszaki feltételek:

4.1. Megrendelő és Vállalkozó a kivitelezés során az alábbi részt vevő vezetők és szakemberek együttműködését irányozza elő a műszaki tartalom megvalósítása érdekében:

Megrendelő részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Vidus Lajos Polgármester

cím: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56.

tel.: 06 30 965 4441

Vállalkozó részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Mayer Viktor

cím: 8600. Siófok, Vak Botyán u. 38.

tel: 06 84 /310 570, 06 30 209-5377

Közreműködő felelős műszaki vezető:

név: Mayer Tibor kamarai szám: MV-É-MMK-14-50177

tel: 30/9273-638

4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.3. A megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a műszaki tartalomnak és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e.

Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.

4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának (műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplőbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.

4.5. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együttesen: pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás alapján végezhető el, amennyiben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel. A kivitelezés során felmerülő bármely hatóság, vagy közműkezelő szerv által előírt egyéb szükséges elvégzendő munkák (közműkiváltások, védelembe helyezések, vizsgálati díjak) ellenértékét Megrendelő Vállalkozó részére kifizeti.

4.7. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértéke a vállalkozói díj egységárai alapján kerül meghatározásra.

4.8. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy

a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a 4.7. pontban rögzítettek szerint járnak el.

4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni.

4.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5. Pénzügyi feltételek:

5.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A vállalkozó 1 db végszámla kiállítására jogosult. Vállalkozó számláját a Szabadság utca 272. hrsz-ú út felújítási munkáinak befejezése után, a munka 100 %-os műszaki készülségénél 9 406 750 Ft + Áfa értékben nyújthatja be megrendelő felé.

Megrendelő a teljesítések ellenértékét a szerződésszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyv és számla kiállítását követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

5.4. Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv lezárásától számított 2 évre - az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként - jótállást vállalni.

6. Átadás-átvétel:

6.1. A Vállalkozó legkésőbb a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 3 nappal köteles a megrendelő lebonyolítója felé a munkát készre jelenteni.

6.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.3. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7. Minőség, szavatosság:

7.1 . A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.

8. Jogviták eldöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Siófoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kapoly, 2022. 04. 29.



Balogh-Kalász Stella
Pü-i ellenjegyzés

Ajánlat kérő:
Kapoly Község Önkormányzata
8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Adószám: 15399959-1-14

Ajánlatadó:
ÖKOBÁU KFT.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Asz: 10490086-2-14

ÁRAJÁNLAT

Kapoly, Szabadság utca 272. hrsz-ú út burkolatának felújítási munkáiról

Ssz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Egységár		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Magas földpadka lenyeseése gépi erővel változó szélességben a felesleges anyag elszállításával Önkormányzat által megjelölt lerakóhelyre 250 fm x 2 x 1 = 500 m ²	500	m ²	0	2 570	0	1 285 000
2.	Meglévő útburkolat alap kátyúzása, profilozása 25 cm vtg. Z 0/45 zúzottkővel, terítéssel, tömörítéssel hengerléssel: 250 fm x 3,0 m = 750 m ²	750	m ²	0	4 217	0	3 162 750
3.	AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, 5 cm vtg-ban gépi terítéssel, hengerrel tömörítve 250 fm x 2,5 m = 625 m ²	625	m ²	5 250	2 250	3 281 250	1 406 250
4.	Padka készítés az út két oldalán 0,3-0,3 m szélességben, 10 cm vtg-ban, 0/20-as zúzottkőből, tömörítve 250x0,3x2x0,10= 15m ³	15	m ³	12 450	5 650	186 750	84 750
				Anyag összesen:		3 468 000	
				Díj összesen:		5 938 750	
				Nettó összesen:		9 406 750 Ft	
				Áfa 27% :		2 539 823 Ft	
				Bruttó mindösszesen:		11 946 573 Ft	

Kelt: Siófok, 2022. április 6.


Mayer Viktor
Ügyvezető



ÖKOBÁU KFT
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Pf.: 74. Tel.: 84 310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszáj: 11743040-24900856