VALLALKOZASI SZERZODES

amely [étrejott egyrészrol:

Kapoly Kozség f)nkormzinyzata
Cime: 8671 Kapoly, Kossuth u. 56.
Képviseli: Vidus Lajos Polgarmester
Adbszam: 15399959-1-14
tovabbiakban: mint Megrendel

masrészrol:

Okobau Epité, Szolgaltats és Kereskedelmi Kft.
Cime: 8600. Siéfok, Vak Bottydn u. 38.
Képviseli: Mayer Viktor ligyvezetd

Adészam: 10490086-2-14

Szémlaszam: 11743040-24900856

tovabbiakban, mint Vallalkozd

egyities emlitéstik esetén: Szerz6dé Felek kozétt a mai napon az alabbi feltételekkel:
Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az aldbbiakban részletezett létesitmény

kivitelezési munkait:

I. A szerzédés targya: Kapoly Kozség ()nkormzinyzata altal a 2021 évi
» Telepiilésfejlesztési beruhdzdsok timogatisa” program keretében P-TF-12/2021
azonositészimmal benydjtott palyazat alapjin elnyert timogatisbél (tdmogatdsi
szerzodés szama: BFT-SZ-11/2022) megvaldsitasra keriils »K0z8sségi tér fejlesztés
Kapoly kézségben” targyd beruhdzis kivitelezési munkalatainak elvégzése

Miszaki tartalom: Jelen vallalkozasi szerzodés mellékletét képezd. Vallalkozs 4ltal benyujtott
¢s Megrendel§ 4ltal elfogadott arajanlat.

2. Véllalkozéi dij:
A szerzédés vallalkozéi dija:

Netto 5.278.451,- Ft + 27% Afa (1.425.182,- Ft) = brutté 6.703.633,- Ft, azaz
hatmillié-hétszzizhéromezer-hatszézharminchérom forint.

3. Hataridék:

3.1. A munkateriilet 4tadasanak hatérideje: 2022. 05. 31.

A Megrendeld feladatat képezi a munkahely munkavédelmi eldirasoknak megfelels
allapotdnak biztositdsa az &tadas idépontjara. A munkateriilet 4tadasat Megrendeld
kezdeményezi, s egyben gondosodik a munkalatokka] érintett természetes €s jogi személyek
tdjékoztatasarol, ill. értesitésérsl.

3.2. A kivitelezés befejezési hatarideje 2022.09.30. mely id6pont a szerz6désben foglalt
vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a sikeres miiszaki atadds-atvételi
eljaras napjat jelenti. Vallalkozo elételjesitésre jogosult.



3.3. Felek megallapodnak abban. hogy Vallalkozé a szerz6désben toglalt hatéridé elétt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendelé koteles a munkat 4tvenni, és g
Vallalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kitizetni.

3.4 Megrendeld eziiton nyilatkozik. hogy a szerzédéshen toglalt kivitelezési munkak nem
epitési engedély koteles tevékenységek.

4. Mdaszaki feltételek:

4.1. Megrendeld és Vallalkozé a kivitelezés soran az alabbi részt vevd vezet8k és
szakemberek egyiittmiik$dését irdnyozza el8 a miiszaki tartalom megvaldsitasa érdekében:

Megrendeld részérdl szerzdéses Jjognyilatkozatot tehet:
név: Vidus Lajos Polgarmester

cim: 8671 Kapoly, Kossuth u. 56.

tel.: 06 30 965 4441

Vaéllalkoz6 részérsl szerzdéses jognyilatkozatot tehet:
nev: Mayer Viktor

cim: 8600. Siéfok. Vak Bottyan u. 38.

tel: 06 84 /310 570, 06 30 209-5377

Kézremik6ds felelds miiszaki Vezetéz’
név: Mayer Tibor kamarai szém: MV-E-MMK-14-50177
tel: 30/9273-638

4.2. Vallalkoz6 felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kdrnvezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérd] &g
figyelmeztetd  jelzések elhelyezésérél.  Koteles 3 hatdlyos munkavédelmi és
kémyezetvédelmi ( egyéb, specialis) szabdlyokat betartani,

4.3. A megrendeld a munka végzését barmikor megtekintheti. legalabb azonban § naponként
koteles  ellenérizni, hogy a kivitelezés a miiszaki tartalomnak és a Jovéhagyott
koliségvetésnek megfelelSen torténik-e,

Villalkozo kételes a Megrendels szamara az cllendrzést lehetvé tenni és az ahhoz
sziikséges adatokat, valamint telvilagositasokat megadni.

4.4. Az eltakarasra keriils munkarészeket Vallalkozo kételes megrendel8 megbizottjanak
bemutatni és ét az eltakardsrél azt megelSzéen naplobejegyzés ltjan (8 nappal korabban)
vagy irasban (3 nappal kordbban) értesiteni.

4.5. A munkateriilet ataddsakor nem jelzett kézmiivek megrongdalodasaért a Villalkozé
felelésséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében - sziikség szerint - kételes
egylittmtiksdni a kézmivek pontos helyének meghatirozasaban. Megrendeld a beruhdzas
barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozss kovetkezményeit a befejezési hataridé
¢s a véllalkozasi dij tekintetében figyelembe kell venni, s sziikség szerint jelen szerzédést

irasban modositani kell,

4.6. Szerz6dd felek tudomasu] veszik, hogy mindennemt potmunka, a tervektdl é&s
koltségvetéstél eltéré kivitelezés (a tovabbiakban egyiittesen: potmunka) csak kiilén



4.7. Amennyiben a kivitelezés soran a koltségvetésbél hidnyz6, de a rendeltetésszerii
hasznélathoz miszakilag sziikséges munkak elvégzésének sziikségessége meriil fel
(tobbletmunka). azt Vallalkozs koteles elvégezni, annak cllenértéke a vallalkozéi dij
cgységarai alapjan keriil meghatarozésra.

4.8. A miiszaki tervekben eléirdnyzott anyagok. szerkezetek teljesitést akadalyozé hianya,
vagy a Megrendelé véltoztatasi szandéka esctén az ezeket helyettesits anyagok és
szerkezetek beépitésérs] és az esetleges véllalkozoi dijkiilénbdzetrs] a felek a 4.7, pontban

rogzitettek szerint jarnak el.

4.9. Ha a Vallalkozé az elére meghatarozott idébeni {itemezésts] Jelentés mértékben. ill. t5bb
{zben elmarad és mar elére lathato, hogy a teljesitési hatdridér nem tudja tartani. tovdbbj a
Megrendel6 mindségi és mennyiségi hidnyokra vonatkozg

kifogasait nem teljesiti, akkor Megrendel§ jogosult a szerz6désts] eldllni és a beruhazasbél
hatralévé munkait a Vallalkozo terhére més kivitelezével elvégeztetni.

4.10. Villalkozo jogosult  alvéllalkozét bevonni a kivitelezésbe. az alvallalkozé
tevékenységéért vallalt teljes korii felelésség mellett.

tn

- Pénziigyi feltételek:

5.1. A Megrendels eléleget nem biztosit. Megrendel6 képviselsje biintetdjogi felel6ssége
tudataban kijelenti, hogy a beruhazis pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A vallalkoz6 1 db végszamla kiallitasara jogosult. Vallalkozé végszamlajar a munka 100 %-
0s muszaki késziiltségénél a Megrendel§ altal kiallitott teljesitésigazolds és sikeres miiszaki
atadas-atvétel utdn nyujthatja be megrendels felé.

Megrendel§ a teljesitések ellenértékét 8 napon belill atutaldssal egyenliti ki.

5.2. Megrendelé az elkészilt és felmérési napléban igazolt pétmunkékat az érintett
munkarésszel, de legkésébb a végszdmlaval egyiitt - az el6z6 pontban ismertetett médon -
kételes kifizetni. Amennyiben Megrendelé, vagy valamely hatésag rendelkezése alapjan a
kivitelezést — nem vallalkozénak felréhat6 okok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari
napon til sziineteltetni kell, vallalkozé Jjogosult addigi teljesitményét soron kiviil

leszamlazni.

5.3. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendel a Ptk-ban meghatarozott késedelmi
kamatot kételes fizetni Vallalkozs részére.

5.4. Vallalkozo kotelessége a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras jegyz6konyv lezarasatol
szamitott 2 évre - az esetlegesen felmeriilé hibak kijavitasanak biztositékaként - Jjotallast
véllalni.

6. Atadés-étvétel:

6.1. A Vallalkozé legkésébb a tervezett atadds-atvétel 1d8pontjat megelézé 3 nappal kételes



a megrendel§ lebonyolitéja felé a munka készre jelenteni.

6.2. Megrendels kotelezettsége az eljarason valo megjelenés. valamint a Jjogszabalyban
eléirt szervek és hatésagok megjelenédsének biztositasa. Ha g Megrendel6  ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, Villalkozo jogosult végszamlajat azonnal benytjtani.
Viéllalkozé kotelezettsége az alvallalkozok meghivésa és a jelenlétiikrsl val gondoskodas.

6.3. Az atvételt Megrendel csak olyan hianyossigok esetén tagadhatja meg, melyek 2
[étesitmény rendeltetésszeri hasznalatat akadalyozzak.

7. Mingség. szavatossag:

7.1 . A Villalkozd a vonatkoz magyar €pitési szabvanyok szerinti I. o, mindségi szinti,
valamint a vonatkozg szabvanyok mértékado legmagasabb mindségi szinthez tartozé

teljesitést vallal.

7.2. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek €s elvégzett munkanak.
melyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie: a.) igazoltan a szabvanyban
eldirt  mindséglinek  kell lennie, tovabba b.) a mindsitéshez sziikséges minéségi
tanusitvanyokat bizonylatolnia kell.

8. Jogviték eldéntése:

Ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. szabalvai az iranyadék.
Szerz6dé felek jogvita esetén pertargyértéktdl fliggben alavetik magukat a Siéfoki Virosi
Birésag kizarélagos illetékességének.

Jelen szerzédést a felek. mint akaratukkal mindenben megegyezot irjak al4.

Kapoly, 2022. 05. 03.




