

Szám : 732-8/2007.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött **Tab Város Önkormányzata**
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. sz.
mint **Megrendelő**
(képviseli Schmidt Jenő polgármester)


valamint **LENHOFFER Építőipari Kft**
Tab, Virág úti ltp. C épület fsz. 1. sz.
adószám : 13056647-2-14 cégjegyzékszám: Gg. 14-09-305448
mint **Vállalkozó**
(képviseli Lenhoffer Péter ügyvezető)


között a mai napon a tárgyban meghatározott munkák elvégzésére a következő feltételekkel:


1. A vállalkozási szerződés tárgya a Tab, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő GAMESZ telephelyen meglévő raktár épület átalakítása, az épület lapos tető szigetelése.
2. Az átalakítás során a következő helyiségek kerülnek kialakításra: 3 db iroda + 1 WC és előtér, 1 db női öltöző + zuhanyozó és előtér, 1 db férfi öltöző + zuhanyozó és előtér, 1 db női WC, 1 db férfi WC + előtér és 2 db előtér. Átalakításra kerülő helyiségek nettó alapterülete 92 m².
3. A munkaterület átadása jelen szerződés aláírásának dátuma.
4. A fenti munkák, azaz épület átalakítás befejezési határideje 2007. október 31.
5. A Felek bruttó 8.213.088,-Ft, (nyolcmillió-kettőszáztizenháromezer-nyolcvannyolc forint) összegű vállalkozási díjban állapodnak meg, amely összeg tartalmazza az anyagköltséget, szállítási költséget, valamint a munkadíjat (építészeti kialakítás, épületgépészet és elektromos hálózat kiépítés, szerelvényezés).
6. A vállalkozó köteles I. osztályú munkát végezni. Jogosult alvállalkozót igénybe venni, ám az általa elvégzett munka minőségéért Vállalkozó köteles helytállni.
7. A vállalkozó az elkészült munkára a tetőszigetelési munkákra 10 év, a épület belső átalakítására 1 év szavatosságot vállal.
8. Megrendelő jogosult ellenőrizni a kivitelezés minőségét. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles az egyes munkafázisok várható kezdési időpontjáról értesíteni a Megrendelő képviselőjét.

9. Szerződő felek képviselői:
Megrendelő képviselője: Schmidt Jenő polgármester 84/525-900
Vállalkozó képviselője: Lenhoffer Péter 30/226-5935
Takács Jenő 30/237-6279
10. A teljesítés elfogadása a Megrendelő képviselője által igazolt számlával történik.
Részszámlázási lehetőség
1. sz. részszámla a tetőszigetelés elkészülte esetén bruttó 1.532.000,- Ft
Végszámla: munka átvételét követően bruttó 6.681.088,- Ft.
11. Nem megfelelő minőségben végzett munkát a Vállalkozó köteles saját költségei terhére kijavítani.
12. A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a munkadíj napi 1 %-át, de maximum 10 %-át, mint kötbért, a Megrendelő érvényesíti.
13. A munkákról benyújtott, és igazolt számla ellenértékét a Megrendelő a benyújtástól számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó részére.
14. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek közti jogviszonyra a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
15. A Felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt, azt helybenhagyólag aláírták.

Tab, 2007. szeptember 3.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

LENHOFFER ÉP. IP. KFT.
8660 Tab, Virág ltp. C ép F/1
Asz.: 13056647-2-14
Tel.: 0630/226 5935

Szám :/2007.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 sz. módosítása

mely létrejött **Tab Város Önkormányzata**
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. sz.
mint **Megrendelő**
(képviseli Schmidt Jenő polgármester)

valamint **LENHOFFER Építőipari Kft**
8660 Tab, Virág úti ltp. C épület fsz. 1. sz.
adószám : 13056647-2-14 cégjegyzékszám: Cg 14-09-305448
mint **Vállalkozó**
(képviseli Lenhoffer Péter ügyvezető)

között a mai napon a tárgyban meghatározott munkák elvégzésére a következő feltételekkel:

A vállalkozási szerződés tárgya Tab, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő GAMESZ telephelyen meglévő raktár épület átalakítása, az épület lapos tető szigetelése.

Aláírás időpontja: 2007. szeptember 3.
Szerződés összege: bruttó 8.213.088,- Ft
Teljesítési határidő: 2007. október 31.


A 2007. szeptember 3-án aláírt szerződést a felek az alábbiak szerint módosítják:

Teljesítés határideje módosul:

A szerződés teljesítési határideje módosul a raktárból történő kipakolás elhúzóda miatt.
Eredeti szerződés szerinti teljesítési határidő: 2007. október 31.
Módosított szerződés szerinti teljesítési határidő: **2007. november 20.**

Jelen módosítással nem érintett szerződéses feltételek változatlanul érvényesek.
A 2007. szeptember 3-án érvényesített vállalkozási szerződés jelen 1. sz. módosítással együtt érvényes.

Tab, 2007. október 30.


.....
megrendelő


.....
vállalkozó

LENHOFFER ÉP. IP. KFT.
8660 Tab, Virág úti ltp. C ép F/1
Asz.: 13056647-2-14
T.: 0630/226 5925