

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely a Tab Város Önkormányzata 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. továbbiakban, mint

Megrendelő

valamint az 1.sz.Mélyépítő Kft. 8600. Siófok, Kele u.116. tel. 84/310-557 továbbiakban, mint **Vállalkozó** között jött létre.

1., Szerződés tárgya: Tab felső zónai ivóvízhálózat kibővítése.

2., Műszaki tartalom:

KPE D90	407 m
KPE D25	286 m
Tolózárakna + szerelvényei	1 db
Házi bekötések átkötése	31 db

3., Vállalkozási díj: **5.198.570,- Ft**

ÁFA 20%: **1.039.714,- Ft**

Bruttó összesen: **6.238.284,- Ft** azaz

Hatmillió-kettőszázharmincnyolcezer-kettőszáznyolcvannégyszáz forint átalányáron.

4., Szerződéses határidők:

4.1. Kivitelezési munkák kezdése: 2008. 11. 20.


4.2. Kivitelezési munkák befejezése: 2009. 04. 30.

5., Munkaterület átadása:

5.1. A munkaterületet a **Megrendelő** 2008. 11. 20-ig a szükséges engedélyekkel a **Vállalkozó** rendelkezésére bocsátja.

5.2. A munkaterület átadásának tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és egészségügyi rendszabályok betartása a **Vállalkozó** kötelessége.

6., Vállalkozó a szerződésben vállalt munkákra építési naplót rendszeresít, amelyet a szerződő felek 8 naponként láttamoznak.



Szerződő felek képvisellete a helyszínen:

- 7.1. A **Megrendelő** részéről: Kapos Hidro Kft (Kulcsár László)
Kaposvár, Buzsáki u. 48.
- 7.2. A **Vállalkozó** részéről: Gál Ferenc
Siófok, Kele u. 116. tel. 30/9461-921.

8., **Fizetési mód:** A **Vállalkozó** a számlákat 5 pld-ban állítja ki és a **Megrendelő** műszaki ellenőrével igazoltatja. **Megrendelő** az igazolt számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással intézkedik a kifizetésről.

A **Vállalkozó** bankszámlájának száma:

10200531-39613107

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor jegybanki alapkamat, mint késedelmi kamat számítható fel.

Jelen szerződés teljesítésének számlázása a hatályos ÁFA-ról szóló törvénynek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint történik. Ennek értelmében az ÁFA Tv. 142. §-a szerint a számla ÁFA-ját a megrendelő fizeti, így a számlát nettó összegben állítja ki, azon ÁFA nem szerepel.

9., **Átadás-átvétel:** a **Vállalkozó** a létesítmény üzemre kész állapotát megelőzően 8 nappal korábban a **Megrendelőnek** azt írásban készre jelenti.

10., Jótállás:

A **Vállalkozó** az általa elvégzett munkára a törvényileg előírt garanciát vállalja.

11., **Kötbér:** Amennyiben az a vállalkozó hibájából adódik 50.000,- Ft/nap, de maximum a vállalkozási díj 10 %-a.

12., **Vállalkozó** a munkát I. o. minőségben végzi el.

13., **Szerződő felek** megállapodnak abban, hogy a **Megrendelőnek** felróható okból, vagy a **Megrendelő** kérelmére a kivitelezést leállítani ill. szüneteltetni kell, akkor a **Megrendelő** a **Vállalkozó** által elvégzett munkát a leszállított anyagokkal együtt köteles haladéktalanul átvenni és ellenértékét átutalni a **Vállalkozó** számlájára.


- 14., A tervekben ill. a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a **Vállalkozó** felelősséget nem vállal.
- 15., A **Vállalkozó** feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület folyamatos tisztántartása.
- 16., A **Vállalkozási Szerződés** végrehajtása során felmerült vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elfogadják a Siófoki Városi Bíróság illetékességét.

Tab, 2008. ...*2008.10.20*.....



MEGRENDELŐ

Siófok, 2008. ...*2008.11.20*.....



VÁLLALKOZÓ

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1.sz szerződés módosítás

amely a Tab Város Önkormányzata 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. továbbiakban, mint **Megrendelő**

valamint az 1.sz.Mélyépítő Kft. 8600. Siófok, Kele u.116. továbbiakban, mint **Vállalkozó** között jött létre.


A közöttük 2008.11.20.-án Tab város felső zónai ivóvízhálózat kibővítése munkáira létre jött Vállalkozói Szerződést alulírott napon és helyen , közös megegyezéssel , az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő felek rögzítik , hogy a Vállalkozói Szerződés 4.2. pontja - kivitelezési munkák befejezése- az alábbiak szerint módosul :

4.2. Kivitelezési munkák befejezése: 2009. 06. 15.

A szerződés többi pontja változatlanul érvényes.

Tab, 2009.04.06.

.....
MEGRENDELŐ


Siófok, 2009.04.06.

.....
VÁLLALKOZÓ
1. sz. Mélyépítő KFT.
Siófok